

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR. 16 DIN DATA 09.01.2017

Capitolul I. Parți contractante

1. **S.C. CONSTRUCT ROMSTRADE CONSITRANS S.R.L.** cu sediul în Giurgiu, str. Daliei, nr.2, Cam.2, înregistrată la O.R.C.Giurgiu sub nr.J52/240/2012, CUI RO 30099101, cont IB AN nr.RO90 TREZ 3215 069X XX00 6523, deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentat prin Stan Vasile având funcția de ADMINISTRATOR în calitate de BENEFICIAR pe de o parte, și
2. **SC NETTSTRADJEJK SOLUTION SRL**, cu sediul în Jud. Olt, Mun. Slatina, Alcea Rozelor, nr. 15, Bl. FB 28, Sc.I. ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/240/2011, cod fiscal RO28348553, cod IBAN RO26BREI0002001295750100 deschis la LIBRA BANK reprezentată prin Administrator Eremia Ana Maria, în calitate de **Prestator**, ("Prestator") pe de alta parte

Capitolul II. Obiectul contractului

Art.2 Obiectul prezentului contract îl reprezintă:
Execuție și finalizare a lucrărilor cunoscute drept

- *Modernizare DJ 601 D Letca Veche - Limita judet Teleorman, km 7+127 - 9+187, 2,060 km - 2.188.287,78 lei*
- *Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) - DJ 504, km 0+000 - 5+000, 5,000 km - 4.588.037,88 lei*
- *Modernizare DJ 412 D, Bucsani (DN 61) - Malu Spart (DJ 601), km 0+000 - 7+820, 7,820 km - 8.208.895,47*
- *Reabilitare și modernizare DJ 611 Rosta de Jos - Sadina - Cartojani - Limita judet Teleorman, km 00 +000-3+380, km 5+000 - 6+800, 5,180 km - 1.338.660,21 lei*
- *Modernizare DJ 404 Limita judet Dambovita - Draganeasca - Floresti, km 6+600 -- 13+327, 6,727 km 2.435.118,67 lei*
- *Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart, km 9+500 - 12+500, km 13+000- 21 +000, 11,000 km - 11.598.692,19 lei*
- *Reabilitare DJ 401 A Palanca-Stoenesti, km50+000-55+050 - 1.027.279,67 lei*

-Lucrarile identificate în Anexele 1-7 - Lista cu cantitatile estimate și lucrarile Furnizorului, la valoarea fiecărei lucrări se adaugă T.V.A.

Capitolul III. Valoarea contractului și modalități de plată

Art.3 Pretul Contractului este 31.384.971,87 la care se adaugă T.V.A conform Anexa nr. 8 parte integrantă a contractului.

Art 3.1. BENEFICIARUL are obligația de a efectua plata lucrării cu ordin de plată, fișa CEC, numerar sau compensare cu produse și servicii agreate de ambele părți, în maxim 10 de zile calendaristice de la acceptarea la plată a facturilor emise în condițiile prezentului contract.

Pretul Contractului se poate modifica în situația în care cantitățile de Lucrări se vor modifica. Cantitățile de lucrări suplimentare vor face obiectul unui act adițional semnat de ambele părți.

Plata (totală, parțială, pe faze de execuție) a Pretului Contractului se va face în baza situațiilor de lucrări acceptate de Beneficiar .

Art. 3.2 Valoarea totală a Contractului este cea prevăzută la Art. 3 la prezentul Contract, din care Antreprenorul Beneficiarul va reține o Cota reprezentând asigurare personal de specialitate, în cuantum de 1% din fiecare factură emisă de Prestator. Cota reprezentând asigurare personal de specialitate va fi destinată cheltuielilor operaționale ale Beneficiarului, aceasta rezultând din menținerea responsabilităților și obligațiilor ce revin Beneficiarului din Contractul Principal.

Capitolul IV. Durata contractului

Art.4.1 Contractul se va derula pe o perioada de 24 de luni.
Art 4.1 Partile au posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional.

Capitolul V. Obligatiile părților

Art. 5 Obligatiile PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL va răspunde de respectarea normelor de tehnica securității muncii si PSI pentru prestațiile care fac obiectul prezentului contract.

5.2. PRESTATORUL va răspunde de semnalizarea lucrărilor pe care le execută , în afara situațiilor în care exista o alta conventie între parti, caz în care respectiva conventie va deveni anexa la contract.

5.3. PRESTATORUL va prezenta BENEFICIARULUI programul de lucru și eșalonarea lucrărilor .

5.4. PRESTATORUL va întocmi Situația de lucrări lunar sau după caz la finalizarea lucrării , pe baza cantitatilor real puse în opera, stipulate în procesul verbal de recepție la terminarea lucrării. Beneficiarul va fi notificat de către Prestator cu privire la finalizarea lucrării în scopul prezentării sale la data și ora stipulată pentru recepția lucrării și încheierea Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrării/lor.

5.5. PRESTATORUL are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor PRESTATORULUI , costul remedierilor va fi suportat ca lucrări suplimentare de către BENEFICIAR.

5.7. PRESTATORUL are obligația să retragă utilajele, să îndepărteze surplusul de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

5.8. La dispoziția scrisă a BENEFICIARULUI, PRESTATORUL va sista execuția lucrărilor sau a unor părți a acestora pe o durată și în modul în care BENEFICIARUL considera necesar. Pe timpul suspendării, PRESTATORUL va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune BENEFICIARUL.

Costurile protejării și conservării lucrării calculate, prezentate la aprobare și acceptate de Beneficiar se vor suporta de către acesta.

Art. 6 Obligatiile BENEFICIARULUI

6.1. BENEFICIARUL va pune la dispoziția PRESTATORULUI toate informațiile care privesc buna desfășurare a lucrărilor .

6.2. Prin semnarea contractului, BENEFICIARUL atestă solvabilitatea lui.

6.3. BENEFICIARUL va analiza datele cuprinse în situația de lucrări - în cazul decontărilor parțiale- sau în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor având la dispoziție un termen de 3 (trei) zile pentru a valida, sau după caz, a-și exprima obiectiile legate de cantitățile puse în opera. Situația de lucrări acceptată de către BENEFICIAR va sta la baza eliberării facturii.

6.4. BENEFICIARUL va asigura accesul PRESTATORULUI la amplasamentul lucrării și în general condițiile necesare pentru desfășurarea activității acestuia din urmă în condiții normale.

6.5. În scopul derulării în condiții optime a contractului, BENEFICIARUL va manda un reprezentant al PRESTATORULUI să facă în numele sau toate diligentele necesare în vederea semnării documentelor necesare pentru facturarea lucrărilor către beneficiarii finali.

Capitolul VI. Durata contractului

Art.7.1 Prezentul contract începe să-și producă efectele juridice de la data semnării lui de către partile contractante și este valabil pe o perioadă de : înscrisă în anexa nr. 1

Art. 7.2 PRESTATORUL va începe lucrările în termen de maxim 48 de ore la primirea ordinului de începere/reluare.

Capitolul VII. Alte clauze

Art. 8 PRESTATORUL nu poate fi responsabil pentru defectele cauzate de utilizarea improprie a obiectivului.

Art 9. Prin semnarea proceselor verbale de recepție, inclusiv recepția finală fără rezerve și obiecțiuni BENEFICIARUL atestă fără putință de tagadă calitatea și cantitatea lucrărilor recepționate, iar PRESTATORUL este considerat ca și-a executat obligațiile contractuale și îndreptățit la plata integrală facturii emisă în baza acestuia.

Art. 10 BENEFICIARUL are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

Art. 11 BENEFICIARUL este autorizat să emită dispozițiile pe care le considera necesare executării lucrărilor cu respectarea drepturilor PRESTATORULUI. Dacă prin executarea dispozițiilor se creează dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, acestea vor fi rezolvate pe cheltuiala BENEFICIARULUI în baza unei aprobări prealabile a costului de către acesta.

Art. 12 Probe neprevăzute - și comandate de către BENEFICIAR pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de către BENEFICIAR. Dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau punerea în opera este necorespunzătoare, costul acestor probe va fi suportat de către PRESTATOR.

Art. 13 Dacă din motive justificate cauzate de intemperii (ploaie, ninsoare, furtună și temperaturi mai mici de 10^o C), sau orice alta cauză de forță majoră, nu se pot realiza cantitățile prevăzute în devizul oferta, părțile convin că lucrările să se prelungească cu numărul de zile ce influențează sistarea lucrărilor, pe baza unui act adițional la prezentul contract, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă cauza de forță majoră depășește perioada de 30 de zile, oricare din părți poate denunța contractul fără alte consecințe în afara de plata lucrărilor până la data denunțării.

Art. 14 În perioada de acțiune a forței majore, contractul va fi suspendat în condițiile Art 13, dar fără a prejudicia drepturile celor două părți.

Art. 15 Toate modificările ce vor interveni pe parcursul derulării contractului vor fi stipulate în acte adiționale întocmite cu acordul ambelor părți.

Capitolul VIII. Incetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele împrejurări:

- a) la expirarea duratei contractului de închiriere, dacă partile nu hotărăsc prelungirea acestuia;
- b) prin acordul de voință al partilor, înainte de termen;
- c) prin reziliere de către oricare din părți în cazul în care cealaltă parte nu își respectă culpabil obligațiile asumate. Rezilierea operează în condițiile legii.

Capitolul IX Litigii

Art. 16 Litigiile vor fi rezolvate pe cale amiabila, iar in caz contrar se vor da spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Rezilierea contractului se comunica in scris PRESTATORULUI cu 14 zile inainte de producerea efectelor acesteia.

Capitolul IX. Dispozitii finale

Art.17 Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru solutiunea eventualelor litigii intre parti pe cale amiabila ori, in caz de neintelegere, prin actiune in justitie in daune interese adresata Tribunalului .

Art.18 Contractul a fost incheiat in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Beneficiar,
SC CONSTRUCT ROMSTRADE
CONSITRANS SRL
Prin administrator
STAN VASILE

Prestator,
SC NETTSTRADE JK SOLUTION
SRL
Prin Administrator
EREMIA MARIA



Obiectiv: Reabilitare si modernizare DJ 611


BORDEROU CENTRALIZATOR

ANEXA NR. 1 LA CONTRACT NR. 16/09-01.2017


Nr.	Crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Valoare contract	
			C + M	
			Echip. + dotari	
4		Investitia (lucrarea) de baza		
6.1	1	Terasamente		
		TOTAL OBIECT		0.00
6.2	2	Suprastructura drum		94,533.21
		TOTAL OBIECT		94,533.21
6.3	3	Borduri, trotuare si accese pe		
		TOTAL OBIECT		0.00
6.4	4	Dispozitive de scurgere		447,072.94
		TOTAL OBIECT		447,072.94
6.5	5	Dispozitive de siguranta		11,100.28
		TOTAL OBIECT		11,100.28
6.6	6	Drumuri laterale si intersecti		564,239.07
		TOTAL OBIECT		828.75
6.7	7	Lucrari edilitare si sp.verzi		564,239.07
		TOTAL OBIECT		828.75
6.8	8	Podete		119,055.68
		TOTAL OBIECT		119,055.68
6.9	9	Semnalizari si marcaje		58,705.05
		TOTAL OBIECT		58,705.05
6.10	10	Amenajare protectia mediului		7,818.42
		TOTAL OBIECT		7,818.42
6.11	11	Organizare de santier		35,306.81
		TOTAL OBIECT		35,306.81
TOTAL grupa 6		C + M		35,306.81
		Echip. + dotari		1,338,660.21
		GENERAL		0.00
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		1,338,660.21
		Taxa pe valoarea adaugata		1,338,660.21
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		2,54,345.44
				1,593,005.65

*Se vor deconta cantitati real executate

BENEFICIAR



PRESTATOR




Obiectiv: Modernizare DC121

BORDEROU CENTRALIZATOR

ANEXA NR. 2 LA CONTRACT NR. 16/09-01.2017

Nr.	Grupa de obiecte	Valoare contract
Crt.	Denumirea obiectului	
		C + M
		Echip. + dotari
4	Investitia (lucrarea) de baza	
6.1	1 Modernizare DC 121 - DJ 504	4,551,677.78
	TOTAL OBIECT	
6.2	2 Organizare de santier	4,551,677.78
	TOTAL OBIECT	36,360.10
	TOTAL grupa 6	36,360.10
	C + M	4,588,037.88
	Echip. + dotari	0.00
	GENERAL	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	4,588,037.88
	Taxa pe valoarea adaugata	4,588,037.88
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	871,727.20
		5,459,765.08

*Se vor deconta cantitati real executate



Obiectiv: Reab si moderniz DJ 404

BORDEROU CENTRALIZATOR

ANEXA NR. 3 LA CONTRACT NR.....

Nr. Crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Valoare contract
		C + M
		Echip. + dotari
4	Investitia (lucrarea) de baza	
6.1	1 Terasamente	153,283.68
TOTAL OBIECT		153,283.68
6.2	2 Suprastructura drum	850,526.72
TOTAL OBIECT		850,526.72
6.3	3 Borduri trotuare acces pers cu	980.20
TOTAL OBIECT		980.20
6.4	4 Dispozitive scurgere (S,R,P)	507,337.47
TOTAL OBIECT		507,337.47
6.5	5 Dispozitive de siguranta	14,970.97
TOTAL OBIECT		14,970.97
6.6	6 Parcari si statii autobuz	69,010.24
TOTAL OBIECT		69,010.24
6.7	7 Drumuri laterale si intersecti	703,455.16
TOTAL OBIECT		703,455.16
6.8	8 Lucrari edil. si spatii verzi	1,204.42
TOTAL OBIECT		1,204.42
6.9	9 Podete	37,979.36
TOTAL OBIECT		37,979.36
6.10	10 Semnalizari si marcaje	48,826.34
TOTAL OBIECT		48,826.34
6.11	11 Protectia mediului	11,067.56
TOTAL OBIECT		11,067.56
6.12	12 Organizare de santier	36,476.55
TOTAL OBIECT		36,476.55
TOTAL grupa 6		36,476.55
		C + M
		Echip. + dotari
		GENERAL
		2,435,118.67
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		2,435,118.67
Taxa pe valoarea adaugata		462,672.55
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		2,897,791.22

*Se vor deconta capitalul real executat



Obiectiv: Moderniz. DJ412D Bucsani-Malu Spart

BORDEROU CENTRALIZATOR

ANEXA NR. 4 LA CONTRACT NR.....16/09.01.2017.....

Nr.	Grupa de obiecte	Valoare contract
Crt.	Denumirea obiectului	
		C + M
		Echip. + dotari
4	Investitia (lucrarea) de baza	
6.1	1 Moderniz.DJ412D Bucsani-Malu Spart	8,172,535.37
	TOTAL OBIECT	
6.2	2 Organizare de santier	8,172,535.37
	TOTAL OBIECT	36,360.10
TOTAL grupa 6		36,360.10
	C + M	8,208,895.47
	Echip. + dotari	0.00
	GENERAL	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	8,208,895.47
	Taxa pe valoarea adaugata	8,208,895.47
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	1,559,690.14
		9,768,585.61

*Se vor deconta cantitati real executate





Obiectiv: Modernizar DJ601 D- Letca Veche

BORDEROU CENTRALIZATOR

ANEXA NR. 5 LA CONTRACT NR.....16/09.01.2017

Nr. Crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Valoare contract
4	Investitia (lucrarea) de baza	C + M
6.1	1 Moderniz. DJ601D - Letca Veche	Echip. + dotari
	TOTAL OBIECT	2,165,948.65
6.2	2 Organizare de santier	2,165,948.65
	TOTAL OBIECT	22,339.13
TOTAL grupa 6		C + M 22,339.13
		Echip. + dotari 2,188,287.78
		GENERAL 0.00
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	2,188,287.78
	Taxa pe valoarea adaugata	2,188,287.78
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	415,774.68
		2,604,062.46

*Se vor deconta cantitati real executate



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Obiectiv: Reab. DJ601 - Bolintin Deal


BORDEROU CENTRALIZATOR

ANEXA NR. 6 LA CONTRACT NR.....16/09.01.2017.....

Nr. crt.	Grupa de obiecte	Denumirea obiectului	Valoare contract
4	Investitia (lucrarea) de baza		C + M
			Echip. + dotari
6.1	1	Reab. DJ601 Bolintin Deal	11,545,208.91
		TOTAL OBIECT	11,545,208.91
6.2	2	Organizare de santier	53,483.28
		TOTAL OBIECT	53,483.28
TOTAL grupa 6			C + M
			Echip. + dotari
			GENERAL
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			11,598,692.19
Taxa pe valoarea adaugata			0.00
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			11,598,692.19
			2,203,751.52
			13,802,443.71

*Se vor deconta cantitatile real executate

BENEFICIAR



PRESTATOR



PERSONA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Obiectiv: 0164 Rehabilitare DJ 401A Palanca

BORDEROU CENTRALIZATOR
ANEXA NR. 7 LA CONTRACT NR....16/09.01.2012...

[ron]

Nr. Crt.	Grupa de obiecte	Denumirea obiectului	Valoare contract
5		Investitia (lucrarea) de baza	
			C + M
			Echip. + dotari
5.1	1	Terasamente	47,335.68
		TOTAL OBIECT	47,335.68
5.2	2	Suprastructura drum	39,500.81
		TOTAL OBIECT	39,500.81
5.3	3	Borduri, trotuare si accese	39,500.81
		TOTAL OBIECT	39,500.81
5.4	4	Dispozitive de scurgere	0.00
		TOTAL OBIECT	375,384.79
5.5	5	Dispozitive de siguranta	1,315.84
		TOTAL OBIECT	1,315.84
5.6	6	Parcari si statii de autobuz	31,394.51
		TOTAL OBIECT	31,394.51
5.7	7	Drumuri laterale si intersecti	430,020.53
		TOTAL OBIECT	430,020.53
5.8	8	Lucrari edilitate si sp. verzi	5,723.45
		TOTAL OBIECT	5,723.45
5.9	9	Podete	7,874.53
		TOTAL OBIECT	7,874.53
5.10	10	Semnalizari si marcaje	40,162.09
		TOTAL OBIECT	40,162.09
5.11	11	Amenajare protectia mediului	12,207.34
		TOTAL OBIECT	12,207.34
5.12	12	Organizare de santier	36,360.10
		TOTAL OBIECT	36,360.10
TOTAL grupa 5			36,360.10
			C + M
			Echip. + dotari
			GENERAL
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			1,027,279.67
EUR:			1,027,279.67
Taxa pe valoarea adaugata			241,332.41
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			1,268,612.08


*Se vor deconta cantitati real executate



CENTRALIZATOR
 ANEXA NR. 8 LA CONTRACT NR. 16/09.01.2017

DENUMIRE CONTRACT	VALOARE CONTRACT [EXCLUSIV TVA]
Reab. si mod. DJ 611	1,338,660.21
Reab. si mod. DC 121	4,588,037.88
Reab. si mod. DJ 404	2,435,118.67
Reab. si mod. DJ 412 D	8,208,895.47
Reab. si mod. DJ 601 D-Letca Veche	2,188,287.78
Reab. si mod. DJ 601-Bolintin Deal	11,598,692.19
Reab. si mod. DJ 401 A - Palanca	1,027,279.67
TOTAL	31,384,971.87
TVA 19%	5,963,144.66
TOTAL INCLUSIV TVA	37,348,116.53

BENEFICIAR



PRESTATOR

